



Tangancicuarro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOCÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO POR EL DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ, Presidente Municipal, C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS, Síndico Municipal MTRO. L.C.P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ, Tesorero Municipal, LIC. ISRAEL MIRANDA ÁLVAREZ, Director de Asesoría Jurídica, ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA, Director de Obras Públicas, LIC. MARÍA GUADALUPE BERMÚDEZ LÓPEZ, Contralora Municipal y el C. DIEGO MADRIGAL IBARRA, Regidor Titular de Desarrollo y Obras Públicas, Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. EDGAR FRANCISCO CAMARGO CALDERÓN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. DECLARA EL CONTRATANTE:

I.1 “EL CONTRATANTE” declara, a través de sus representantes, que es una entidad política y social investida de personalidad jurídica y patrimonio propio y con capacidad para administrar libremente su hacienda, en términos de los artículos 123, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 2º, 32, inciso c, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán de Ocampo. Por su parte, los representantes de “EL CONTRATANTE”, acreditan su personalidad exhibiendo los dos primeros copias certificadas de las constancias de mayoría de fecha 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 extendidas por el Instituto Electoral de Michoacán, así como copia de las actas de sesión de cabildo del 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, en que las que se hizo constar la instalación del Ayuntamiento Municipal de Tangancicuarro, Michoacán administración 2021 - 2024, se designó al segundo, y con el nombramiento del último y declaran estar legitimados para celebrar el presente pacto contractual, en términos del artículo 64, fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

I.2. “EL CONTRATANTE” con el objeto de transparentar la aplicación de los recursos públicos, con fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 mediante el acuerdo de la SEPTIMA SESIÓN celebrada por el Ayuntamiento Municipal de Tangancicuarro, Michoacán, aprobó la creación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tangancicuarro, Michoacán.



[Handwritten signature]

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancicuaró
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

I.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, **“EL CONTRATANTE”** aprobó la construcción de la obra denominada: **“AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESACELERACIÓN, EN LA CARRETERA FEDERAL No. 15, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LOS ACCESOS A LA POBLACIÓN”**, mediante el acuerdo número 09 (Nueve) de la Sesión Ordinaria No. 97 (Noventa y siete) del H. Ayuntamiento de Tangancicuaró, Michoacán, destinando recursos para la ejecución de la obra.

I.4. Que tiene establecido su domicilio legal en Palacio Municipal en calle Dr. Miguel Silva # 105 Col. centro, de Tangancicuaró, Michoacán, Código Postal 59750, teléfono 01-355-55-3-20-01, mismos que señala para todos los fines legales de este contrato.

I.5. Que la adjudicación del presente Contrato de Obra Pública número **AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**, se realiza mediante la modalidad de **INVITACIÓN RESTRINGIDA**, conforme a los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

I.6. Que el presente contrato se adjudicó a **“EL CONTRATISTA”** para llevar a cabo la obra a que se destina la inversión autorizada que se menciona en el inciso 1.3 de la presente declaración, en cumplimiento a la adjudicación correspondiente.

II.- DECLARA “EL CONTRATISTA”

II.1. Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato, exhibiendo los documentos que avalan su encomienda técnica, representación y representatividad que se dejan debidamente acreditadas.

II.2. Que reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

II.3. Que tiene establecido su domicilio legal en **CALLE JOSÉ MANUEL VILLAR #62, COLONIA BALCONES DE MORELIA**, en la ciudad de **MORELIA, MICHOCÁN, C.P. 58085**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.4. Que para el desarrollo de la obra objeto de este contrato cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) No. **ECE200109R37**, Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. **Z45-12235-10-3**, Registro ante el Padrón de Contratistas del Estado No. **GEM/SCOP/PCE/0427/2024**, con vigencia del **21 de mayo de 2024 al 22 de mayo de 2025**.

II.5.- Que, bajo protesta de decir verdad, no está considerado dentro de los supuestos establecidos en el Artículo 34 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.



Página 2 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

II.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de las obras objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

II.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionado con las Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios en vigor, para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales, así como las demás normas vigentes que regulan la ejecución de los trabajos incluyendo los alcances de los trabajos por ejecutar y en general toda la información requerida para la obra materia del contrato.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y obligaciones de este contrato, con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización y ejecución de la obra pública consistente en: **“AMPLIACIÓN CON ASFALTO EN LOS CARRILES DE DESACELERACIÓN, EN LA CARRETERA FEDERAL No. 15, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCÍCUARO, EN LOS ACCESOS A LA POBLACIÓN”**, quién se obliga a cumplirla e implementarla con las inmejorables condiciones técnicas de calidad pactadas, hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto “II.7” de la segunda declaración de este contrato, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles como parte integrante del mismo.

Forman parte del presente contrato las bases para la adjudicación, los proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, programas y presupuesto de la obra contratada, en los que se describe pormenorizadamente la obra a ejecutarse.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. Declaran los contratantes que el precio pactado en la propuesta y adjudicación de la obra pública motivo del presente contrato es la suma de: **\$3,244,186.51 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.)**, cantidad que ya incluye el IVA.

Precio que sólo podrá ser rebasado previo convenio por escrito que al respecto celebren las partes, por lo que sí “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, se dejará a favor de la obra del contratante y “EL CONTRATISTA” no tendrá derecho a reclamar reintegro alguno por ello.



2021 - 2024



Página 3 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día **lunes 03 de junio de 2024** y a terminarla el día **sábado 17 de agosto de 2024**. Contando con un plazo de 76 días naturales para su ejecución.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL CONTRATANTE”, se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización y que su tramitación sea ante su competencia.

QUINTA. ANTICIPOS. Para el inicio de la obra objeto del presente contrato, “EL CONTRATANTE” conviene otorgar un anticipo del 10.00 % diez por ciento del monto de la inversión autorizada que importa la cantidad de **\$324,418.65 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 65/100 M.N.)** con IVA incluido, que será entregado a “EL CONTRATISTA”, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos previa presentación de la garantía respectiva por el importe total del anticipo. El contratista se obliga a utilizarlo exclusivamente para el inicio de los trabajos, contra la entrega de la factura fiscal que así lo avale.

Adicionalmente al anticipo a que se refiere el párrafo anterior “EL CONTRATANTE” otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 20.00 % veinte por ciento de la inversión autorizada, el cual deberá aplicarse exclusivamente para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente. Para el presente ejercicio, este anticipo importa la cantidad de **\$648,837.30 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.)** con IVA incluido, que igualmente será entregada con antelación a la fecha pactada para el inicio de la obra y previa presentación de la garantía respectiva por el importe total del anticipo, contra la entrega de la factura fiscal que así lo avale.

El atraso en entrega del anticipo, serán motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactada y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra, y, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

“EL CONTRATISTA” se obliga a aplicar el 100% cien por ciento de los anticipos, específicamente a los fines para los que le son otorgados, reservándose “EL CONTRATANTE” el derecho de verificar y en su caso reclamar, en cualquier momento, por la desviación en su aplicación.

Los anticipos deberán ser amortizados totalmente, mediante deducciones proporcionales en cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados o pagos parciales se le liquiden a “EL CONTRATISTA”, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final y/o finiquito.



[Handwritten signature]

Página 4 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

SEXTA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos pactados, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones y finiquito, las cuales se realizarán al término de los trabajos ejecutados que se formularán por el contratista y se autorizará por **“EL CONTRATANTE”**.

Las estimaciones de obra se formularán en periodos de 15 ó 30 días naturales y al término de la obra, mismas estimaciones que elaborará el residente del contratista y entregará al contratante para su autorización y firma, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, y de acuerdo al avance físico observado de la obra. A partir de la fecha de autorización se tendrán treinta días naturales para su pago.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones serán pagadas por la Tesorería Municipal.

En caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos Municipal de Tangancícuaro, Michoacán. Los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de **“EL CONTRATANTE”**.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costo conforme a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, a solicitud de **“EL CONTRATISTA”** se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Tangancícuaro. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATISTA”**.

SEPTIMA. - PAGO DE COSTOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL. **“EL CONTRATISTA”** cubrirá un cinco al millar sobre el importe total sin IVA incluido de cada una de las estimaciones de trabajo, por los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución. La Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrá el importe de estos derechos.

OCTAVA. - GARANTÍAS. - **“EL CONTRATISTA”** garantizará, mediante fianza, la correcta inversión de los anticipos que reciba por el monto total de los mismos, y el cumplimiento de los contratos, por el 10 % diez por ciento del monto contratado.

Estas garantías convenidas deberán presentarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del presente contrato en que el contratista formalice el contrato; y el o los anticipos



2021 - 2024



Página 5 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

correspondientes se entregarán a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía.

Las fianzas referidas en esta cláusula deberán ser constituidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada a favor del **MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, MICHOCÁN**, que será entregada previo al pago del anticipo; esta fianza será cancelada una vez que se compruebe la correcta utilización, amortización de los anticipos y se reciba la obra a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**, mediante el acta de finiquito, por lo que estarán vigentes hasta que se finiquiten las obligaciones del presente pacto contractual. Fianza que deberá reunir los siguientes requisitos de manera expresa:

1. Que es otorgada en los términos del presente Contrato.
2. Que, en caso de existir prórroga del presente acto jurídico, automáticamente la vigencia de la fianza se ampliará en concordancia con la misma.
3. Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en La Ley Federal de Instituciones Seguros y de Fianzas en vigor, comprometiéndose a hacer efectiva ésta de manera inmediata a favor del **"CONTRATANTE"** en el supuesto incumplimiento de obligaciones derivadas del presente a cargo del **"CONTRATISTA"**.

Para que **"EL CONTRATISTA"** proceda a la cancelación de las fianzas anteriormente mencionadas, se requerirá de la conformidad expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, lo cual también se hará constar en la fianza.

Para garantizar la calidad de la obra, concluidos los trabajos, no obstante la recepción formal **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la realización de la obra, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución; para este fin **"EL CONTRATISTA"**, garantizará el cumplimiento de tales obligaciones por 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción y/o finiquito de los trabajos en los términos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, mediante fianza expedida por una institución afianzadora debidamente autorizada, por el 10% del monto total ejercido, sin cuya garantía se tendrá por no recibidos ni finiquitados los trabajos.

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar la obra con los resultados de control de calidad que garanticen los trabajos convenidos en la estimación, de lo contrario, será objeto de una sanción no reembolsable, equivalente al 2% dos por ciento del monto de la misma, sin que por ello se exima posteriormente entregar el control de calidad que avale los trabajos estimados.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden



[Handwritten signature]

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

económico no previstos que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, de conformidad a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aplicándose cualquiera de los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, a elección de **"EL CONTRATANTE"**.

DÉCIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" comunicará de inmediato a **"EL CONTRATANTE"** la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados y ésta última en un plazo de 20 (veinte) días hábiles verificará que los trabajos estén debidamente concluidos técnicamente.

DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer previo envío de oficio de designación a **"EL CONTRATANTE"**, antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con cédula profesional, de la Dirección General de Profesiones, de Arquitecto, Ingeniero Civil o similar quien actuará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente deberá tener a disposición de ésta, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyecto, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designación del superintendente, **"EL CONTRATISTA"** contará con un plazo de 15 quince días para hacer del conocimiento de **"EL CONTRATANTE"** el cambio en cuestión; ésta se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso mediará solicitud de sustitución, cuyo derecho podrá ser ejercido en cualquier tiempo.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del presente contrato cumplan con las normas de calidad que **"EL CONTRATANTE"** tiene en vigor y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones técnicas de calidad y en apego al proyecto pactado por las partes en el presente acto, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por observancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a éste o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías otorgadas para el cumplimiento del contrato y la calidad de la obra, hasta por el monto total de las mismas.

Igualmente se obliga **"EL CONTRATISTA"** a no ceder las acciones, derechos y obligaciones que se deriven del presente, en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por Trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de **"EL CONTRATANTE"**.



2021 - 2024



Página 7 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la obra materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **“EL CONTRATISTA”** conviene por lo mismo, en responder de todos los accidentes de trabajo y de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o frente a **“EL CONTRATANTE”**, en relación con la obra presente adjudicada.

DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - Disponen las partes que “EL CONTRATANTE” tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **“EL CONTRATISTA”**, de acuerdo al Programa de Obra aprobado, para lo cual éste evaluará y comparará periódicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de ello el avance de la obra resultare menor de lo pactado, procederá el contratante a:

a). Retener el 1% (uno por ciento), de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra hasta la de la revisión. Por tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes de Programa establecido, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **“EL CONTRATISTA”**.

b). Aplicar, para el caso de que **“EL CONTRATISTA”** no concluya los trabajos en la fecha señalada en el Programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual a 1% (uno por ciento) mensual del importe de las obras que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada. Esta pena la cubrirá **“EL CONTRATISTA”** mensualmente y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**. Para éste caso, la misma retendrá el 1% (uno por ciento) mensual del importe de la obra no ejecutada de los pagos pendientes que en su caso hubiere, o bien de los que en su caso resultaron de estimaciones futuras derivadas del presente convenio.

En el supuesto de no haber pagado pendientes de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, **“EL CONTRATISTA”** deberá enterar a **“EL CONTRATANTE”** los importes que se generen por este motivo. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **“EL CONTRATANTE”** podrá optar entre exigir su cumplimiento o la rescisión del mismo.

DÉCIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL CONTRATANTE” podrá rescindir administrativamente el contrato de obra en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **“EL CONTRATISTA”**.



Página 8 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general; así como suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando al contratista y a la Tesorería Municipal.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"EL CONTRATANTE"**, independientemente de que se le apliquen a **"EL CONTRATISTA"** las penas convencionales conforme a lo establecido en el mismo contrato y se haga efectiva las garantías otorgadas para su cumplimiento y calidad de la obra.

Si la rescisión del contrato es por causa de **"EL CONTRATISTA"**, aparte de que **"EL CONTRATANTE"** disponga de la fianza de garantía de cumplimiento y de la calidad de la obra, penalizará a **"EL CONTRATISTA"** con el 10 % diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar, para resarcirlo del incremento que tendrá la obra inconclusa cuando se vuelva a concursar o adjudicar.

Las partes convienen que cuando **"EL CONTRATANTE"** determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a **"EL CONTRATISTA"** exponiendo las razones legales que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso la primera, resolverá lo procedente dentro del plazo de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de **"EL CONTRATISTA"** o del vencimiento del plazo concedido para tal efecto, notificando su resultado.

En el caso de rescisión del contrato, si **"EL CONTRATISTA"** no reintegra el saldo por amortizar dentro de los veinte días naturales contado a partir de la fecha en que **"EL CONTRATANTE"** le comunique la rescisión, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, en caso de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venza el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.



Página 9 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancícuaro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOACÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
| TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos “**EL CONTRATISTA**” podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato lo solicitará a su contratante, quién decidirá lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de la recepción de la solicitud; en caso de mediar negativa de éste, será necesario que “**EL CONTRATISTA**” obtenga de la autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hubieran desaparecido las causas que motivaron su suspensión.

DÉCIMO SEXTA. - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATANTE” por conducto de sus representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar vigilar y evaluar en todo tiempo los trabajos contratados y señalar al “**EL CONTRATISTA**” por escrito, las instrucciones o deficiencias que estime pertinentes relacionada con su ejecución, a fin de que se cumpla y ajuste a las especificaciones técnicas que se detallan en los anexos del presente convenio. La bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados, constituye un instrumento que permite a los órganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecución de las obras, motivo por el cual se debe considerar que dicha bitácora forma parte del contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - De común acuerdo las partes podrán dar por terminado anticipadamente el acto contractual por razones de interés general o caso fortuito o por fuerza mayor según corresponda de acuerdo con la Ley de la materia, sin que se reserven acción o reclamación futura por este concepto.

Para efectos del presente acto jurídico se entiende como causa de interés general los casos en que por el desarrollo de la obra peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente, en la zona de los trabajos o de la región. Asimismo, cuando por causas naturales (sismos, tormentas, ciclones, incendios, etc.) o de fuerza mayor (inestabilidad social o política, guerra, etc.) exista la necesidad de retirar recursos asignados a estas obras para apoyar económicamente las acciones prioritarias que se requieran implementar, que restauren el orden social “**EL CONTRATANTE**” lo comunicará de inmediato a “**EL CONTRATISTA**” en forma fehaciente a fin de que éste quede enterado.

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIÓN COMÚN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra convenida, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y del Reglamento de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.



[Handwritten signature]

Página 10 de 12

[Handwritten signature]

**Un Gobierno
Para Todos**



Tangancicuarro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
|TANGANCÍCUARO

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARO/05/2024/OP/FIII/IR/006**

DÉCIMA NOVENA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. -

VIGÉSIMA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato de obra pública, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales del municipio de Tangancicuarro, Michoacán, renunciando a las que por cuestión domicilio pueda resultar o adquiera en el presente y futuro o cualquiera otra análoga. Extendiéndose el mismo en original y tres copias debidamente firmadas.

El presente contrato se firma en el Municipio de Tangancicuarro, Michoacán, el día **viernes 31 de mayo de 2024.**

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCÍCUARO, MICHOCÁN:

DR. DAVID MELGOZA MONTAÑEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARGARITA ARELLANO CONTRERAS
SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. ISRAEL MIRANDA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. MARÍA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

Página 11 de 12

**Un Gobierno
Para Todos**





Tangancicuarro
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARRO,
MICHOCÁN

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**
TANGANCICUARRO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO:
AYTTO/TANGANCICUARRO/05/2024/OP/FIII/IR/006

MTRO. L.C.P. GUSTAVO BÉJAR CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. SERGIO MAGAÑA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. DIEGO MADRIGAL IBARRA
REGIDOR TITULAR DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL CONTRATISTA:

ING. EDGAR FRANCISCO CAMARGO CALDERÓN
ADMINISTRADOR ÚNICO
EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V.

