

## MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN

ADMINISTRACION 2018-2021

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATANTE", REPRESENTADO POR LOS C. RAFAEL MELGOZA MERCADO Presidente Municipal, C. MA. TERESA RAYA TAPIA Síndico Municipal, L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR Tesorero Municipal, ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR Director Obras Públicas, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO EL C. HUGO ISRAEL MERAZ MONROY A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", Y QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I. DECLARA EL CONTRATANTE:

"EL CONTRATANTE" declara, a través de sus representantes, que es una entidad política y social investida de personalidad jurídica y patrimonio propio y con capacidad para administrar libremente su hacienda, en términos de los artículos 423 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, y 2º, 32, inciso c, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. Por su parte, los representantes de "EL CONTRATANTE", acreditan su personería exhibiendo los dos primeros ejemplares certificadas de las constancias de mayoría de fecha 04 DE JULIO DE 2018 extendidas por el Instituto Electoral de Michoacán, así como copia de la acta de sesión de cabildo de 1º.Y 13º DE SEPTIEMBRE DEL 2018, en que las que se hizo constar la instalación del Ayuntamiento Municipal de Tangancicuaro, Michoacán administración 2018-2021, se designó al segundo, y con el nombramiento del último y declaran estar legitimados para celebrar el presente pacto contractual, en términos del artículo 49, fracción XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

I.2. "EL CONTRATANTE" con el objeto de transparentar la aplicación de los recursos públicos, con fecha 15 DE MARZO DE 2019 mediante el acuerdo de la Bentiava Sesión en el punto num. Once celebrada por el Ayuntamiento Municipal de Tangancicuaro, Michoacán, aprobó la creación del Comité de Obra Pública

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Tangancicuaro, Michoacán.

I.3. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL CONTRATANTE" aprobó la construcción de la Obra denominada: CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOCAN, Mediante el acuerdo número: 08 de la sesión No. 31 Ordinaria del H. Ayuntamiento de Tangancicuaro, Michoacán, destinando recursos para la ejecución de la obra.

I.4. Que tiene establecido su domicilio legal en Palacio Municipal en calle Dr. Miguel Silva # 105 Col. centro, de Tangancicuaro, Michoacán, Código Postal 59750, teléfono 01-355-55-3-20-01, mismos que señala para todos los fines legales de este contrato.

I.5. Que la adjudicación del presente Contrato se realiza mediante la modalidad de adjudicación directa conforme a los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6. Que el presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la obra a que se destina la inversión autorizada que se menciona en el inciso 1.3 de la presente declaración, en cumplimiento del fallo recaído en el procedimiento de 22 de marzo 2019; en cumplimiento de la adjudicación correspondiente; cumpliéndose con las disposiciones legales respecto del acto de presentación y apertura de proposiciones.

### II. DECLARA "EL CONTRATISTA"

I.1. Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato, exhibiendo los documentos que avalan su encomienda técnica, representación y representatividad que se dejan debidamente acreditadas.

II.2. Que reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

II.3. Que tiene establecido su domicilio legal en CALLE, COLOMBIA # 7067 COL. LOS ANGELES C.P. 60160 Uruapan Michoacán. Mismo que señala para todos los fines y efectos legales este contrato.

II.4. Que para el desarrollo de la obra objeto de este contrato cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) No. CPM061207PB5 Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No. D0526591107, Registro ante el Registro del Padrón de Contratistas del Estado No. GEM/SCOP/PC/0796/2019 de vigencia del 29 de Enero del 2019 al 29 de Enero del 2020.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

II.5.- Que bajo protesta de decir verdad, no está considerado dentro de los supuestos establecidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

II.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de las obras objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

II.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor, para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales así como las demás normas vigentes que regulan la ejecución de los trabajos incluyendo los alcances de los trabajos por ejecutar y en general toda la información requerida para la obra materia del contrato.

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y obligaciones de este contrato, con sujeción a las siguientes:

### CLAUSULAS

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.** "EL CONTRATANTE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización y ejecución de la obra pública consistente en la "CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACAN, quién se obliga a cumplirla e implementarla con las mejores condiciones técnicas de calidad pactadas, hasta su total terminación, de acuerdo para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el punto "II.7" de la segunda declaración de este contrato, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles como parte integrante del mismo.

En la parte del presente contrato las bases del concurso o invitación restringida de adjudicación, los proyectos ejecutivos, planos, especificaciones, programas y presupuesto de la obra contratada, en los que se describe pormenorizadamente obra a ejecutarse.

**SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.** Declaran los contratantes que el precio pactado en la propuesta y adjudicación de la obra pública motivo del presente contrato es la suma de \$ 2, 215, 590.06 (DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTO PESOS 06/100 M.N.) más la cantidad de 354, 494.41 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.) Correspondiente al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, que suman un importe total de \$ 2, 570, 084.47 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.)

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001**

Precio que sólo podrá ser rebasado previo convenio por escrito que al respecto celebren las partes, por lo que si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, se dejará a favor de la obra del contratante y **"EL CONTRATISTA"** no tendrá derecho a reclamar reintegro alguno por ello.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.** **"EL CONTRATISTA"** se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato el **09 de Agosto del 2019** y finalizar el **31 de Diciembre del 2019**

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.** **"EL CONTRATANTE"**, se obliga a poner a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, el inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización y que su tramitación sea ante su competencia.

**QUINTA.- ANTICIPOS.** Para el inicio de la obra objeto del presente contrato, **"EL CONTRATANTE"** conviene otorgar un anticipo del 10 % diez por ciento del monto de la inversión autorizada que importa la cantidad \$ **257,008.45** IVA incluido, que será entregado a **"EL CONTRATISTA"**, con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos previa presentación de la garantía respectiva por el importe del anticipo. El contratista se obliga a utilizarlo exclusivamente para el inicio de los trabajos, contra la entrega de la factura fiscal que así lo avale.

Adicionalmente al anticipo a que se refiere el párrafo anterior **"EL CONTRATANTE"** otorgará a **"EL CONTRATISTA"** un anticipo del 20 % veinte por ciento de la inversión autorizada, el cual deberá aplicarse exclusivamente para la compra de materiales y/o equipo de instalación permanente. Para el presente ejercicio este anticipo, importa la cantidad de \$ **514,016.90** IVA incluido, que igualmente será entregada con antelación a la fecha pactada para el inicio de la obra y previa presentación de la garantía respectiva por el importe total del anticipo, contra entrega de la factura fiscal que así lo avale.

El atraso en entrega del anticipo, serán motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactada y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos. Si **"EL CONTRATISTA"** no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-** Las partes convienen que los trabajos pactados se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la

**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

4

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados que se formularán por el contratista y se autorizarán por **"EL CONTRATANTE"**.

Las estimaciones de obra se formularán por periodos de quince o treinta días naturales, mismas estimaciones que elaborará el residente del contratista y entregará al contratante para su autorización y firma, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, y de acuerdo al avance físico observado de la obra. A partir de la fecha de autorización se tendrán treinta días naturales para su pago.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones serán pagadas por la Tesorería Municipal.

En caso de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos Municipal de Tangancicuaro, Michoacán. Los intereses financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada periodo y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costo conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"** se le pagarán gastos financieros de acuerdo a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

**SEPTIMA.- PAGO DE COSTOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.** **"EL CONTRATISTA"** cubrirá un cinco al millar sobre el importe total sin IVA incluido en cada una de las estimaciones de trabajo, por los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para su ejecución. La Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrá el importe de estos derechos.

**OCTAVA.- GARANTIAS.-** **"EL CONTRATISTA"** garantizará, mediante fianza, la correcta inversión de los anticipos que reciba por el monto total de los mismos, y el cumplimiento de los contratos, por el 10 % diez por ciento del monto contratado.

Estas garantías convenidas deberán presentarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del presente contrato en que el contratista formalice el contrato; y el o los anticipos correspondientes se entregarán a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía.

**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

Las fianzas referidas en esta cláusula deberán ser constituidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada a favor de la **TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN**, que será entregada previo al pago del anticipo; esta fianza será cancelada una vez que se compruebe la correcta utilización, amortización de los anticipos y se reciba la obra a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**, mediante el acta de finiquito, por lo que estarán vigentes hasta que se finiquiten las obligaciones del presente pacto contractual. Fianza que deberá reunir los siguientes requisitos de manera expresa:

- 1.-Que es otorgada en los términos del presente Contrato.
- 2.-Que en caso de existir prórroga del presente acto jurídico, automáticamente la vigencia de la fianza se ampliará en concordancia con la misma.
- 3.- Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en La Ley Federal de Instituciones Seguros y de Fianzas en vigor, comprometiéndose a hacer efectiva ésta de manera inmediata a favor del **"CONTRATANTE"** en el supuesto incumplimiento de obligaciones derivadas del presente a cargo del **"CONTRATISTA"**.

Para que **"EL CONTRATISTA"** proceda a la cancelación de las fianzas anteriormente mencionadas, se requerirá de la conformidad expresa y por escrito **"EL CONTRATANTE"**, lo cual también se hará constar en la fianza.

Para garantizar la calidad de la obra, concluidos los trabajos, no obstante la recepción formal **"EL CONTRATISTA"** quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la realización de la obra, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución; para este **"CONTRATISTA"**, garantizará el cumplimiento de tales obligaciones por (doce) meses a partir de la fecha de recepción y/o finiquito de los trabajos en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas mediante fianza expedida por una institución afianzadora debidamente autorizada por el 10% del monto total ejercido, sin cuya garantía se tendrá por no recibidos ni finiquitados los trabajos.

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a entregar la obra con los resultados de control de calidad que garanticen los trabajos convenidos en la estimación, de lo contrario será objeto de una sanción no reembolsable, equivalente al 2% dos por ciento del monto de la misma, sin que por ello se exima posteriormente entregar el control de calidad que avale los trabajos estimados.

**NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando por circunstancias de orden económico no previstos que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicándose cualquiera de los procedimientos

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001**

establecidos en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a elección de "EL CONTRATANTE".

**DÉCIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA"** comunicará de inmediato a "EL CONTRATANTE" la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados y ésta última en un plazo de 20 (veinte) días hábiles verificará que los trabajos estén debidamente concluidos técnicamente.

**DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".-** "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer previo envío de oficio de designación a "EL CONTRATANTE", antes de la iniciación de los trabajos y en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente con cédula profesional, de la Dirección General de Profesiones, de Arquitecto, Ingeniero Civil o similar quien actuará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente deberá tener a disposición de ésta, en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designación del superintendente, "EL CONTRATISTA" deberá contar con un plazo de 15 quince días para hacer del conocimiento de "EL CONTRATANTE" el cambio en cuestión; ésta se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso mediara solicitud de sustitución, cuyo derecho podrá ser ejercido en cualquier tiempo.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".-** "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del presente contrato cumplan con las normas de calidad que "EL CONTRATANTE" tiene en vigor y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones técnicas de calidad y en apego al proyecto pactado por las partes en el presente acto, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a éste o a terceros, en cuyo caso se harán efectivas las garantías otorgadas para el cumplimiento del contrato y la calidad de la obra, hasta por el monto total de las mismas.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder las acciones, derechos y obligaciones que se deriven del presente, en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por Trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la conformidad previa de "EL CONTRATANTE".

**DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA"** como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la obra materia de este

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todos los accidentes de trabajo y de las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o frente a **"EL CONTRATANTE"**, en relación con la obra presente adjudicada.

**DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.-** Disponen las partes que **"EL CONTRATANTE"** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"**, de acuerdo al Programa de Obra aprobado, para lo cual éste evaluará y comparará periódicamente el avance de los trabajos. Si como consecuencia de ello el avance de la obra resultare menor de lo pactado, procederá el contratante a:

a). Retener el 1% (uno por ciento), de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra hasta la de la revisión. Por tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente. Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes de Programa establecido, se procediere a hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del Municipio de Tangancicuaro, Michoacán, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

b). Aplicar, para el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya los trabajos en la fecha señalada en el Programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual a 1% (uno por ciento) mensual del importe de las obras que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada. Esta pena la cubrirá **"EL CONTRATISTA"** mensualmente y hasta el momento en que las obras quedaren concluidas y recibidas a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**. Para este caso, la misma retendrá el 1% (uno por ciento) mensual del importe de la obra no ejecutada de los pagos pendientes que en su caso hubiere, o bien de los que en su caso resultaron de estimaciones futuras derivadas del presente convenio. En el supuesto de no haber pagado pendientes de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, **"EL CONTRATISTA"** deberá enterar a **"EL CONTRATANTE"** los importes que se generen por este motivo. Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **"EL CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir su cumplimiento o la rescisión del mismo.

**DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** **"EL CONTRATANTE"** podrá rescindir administrativamente el contrato de obra en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**. Asimismo, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general; así como suspender

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001

temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando al contratista y a la Tesorería Municipal.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **"EL CONTRATISTA"** que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **"EL CONTRATANTE"**, independientemente de que se le apliquen a **"EL CONTRATISTA"** las penas convencionales conforme a lo establecido en el mismo contrato y se haga efectiva las garantías otorgadas para su cumplimiento y calidad de la obra.

Si la rescisión del contrato es por causa de **"EL CONTRATISTA"**, aparte de que **"EL CONTRATANTE"** disponga de la fianza de garantía de cumplimiento y de la calidad de la obra, penalizará a **"EL CONTRATISTA"** con el 10 % diez por ciento de los trabajos pendientes de ejecutar, para resarcirlo del incremento que tendrá la obra inconclusa cuando se vuelva a concursar o adjudicar.

Las partes convienen que cuando **"EL CONTRATANTE"** determine definitivamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a **"EL CONTRATISTA"** exponiendo las razones que al efecto se tuvieren, para que este dentro del término de 20 veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio de la rescisión manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso la primera, deberá lo procedente dentro del plazo de 20 veinte días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de **"EL CONTRATISTA"** o el cumplimiento del plazo concedido para tal efecto, notificando su resultado.

En el caso de rescisión del contrato, si **"EL CONTRATISTA"** no reintegra el saldo por amortizar dentro de los veinte días naturales contado a partir de la fecha en que **"EL CONTRATANTE"** le comunique la rescisión, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Tangancicuaro, Michoacán, en caso de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venza el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

**"EL CONTRATANTE"** podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos **"EL CONTRATISTA"** podrá suspender la obra. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato lo solicitará a su contratante, quien decidirá lo conducente dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 2018 - 2021 9

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/PROAGUA/001**

recepción de la solicitud; en caso de mediación negativa de éste, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** obtenga de la autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hubieran desaparecido las causas que motivaron su suspensión.

**DÉCIMO SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATANTE"** por conducto de sus representantes que para tal efecto designe, tendrá el derecho de supervisar vigilar y evaluar en todo tiempo los trabajos contratados y señalar al **"EL CONTRATISTA"** por escrito, las instrucciones o deficiencias que estime pertinentes relacionada con su ejecución, a fin de que se cumpla y ajuste a las especificaciones técnicas que se detallan en los anexos del presente convenio. La bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados, constituye un instrumento que permite a los órganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecución de las obras, motivo por el cual se debe considerar que dicha bitácora forma parte del contrato.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-** De común acuerdo las partes podrán dar por terminado anticipadamente el acto contractual por razones de interés general o caso fortuito o por fuerza mayor según corresponda de acuerdo con la Ley de la materia, sin que se reserven acción o reclamación futura en este concepto.

Para efectos del presente acto jurídico se entiende como causa de interés general los casos en que por el desarrollo de la obra peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente, de los trabajos o de la región. Asimismo, cuando por causas naturales (sismos, tormentas, ciclones, incendios, etc.) o de fuerza mayor (inestabilidad social o política, guerra, etc.) exista la necesidad de retirar recursos asignados a estas obras para apoyar económicamente las acciones prioritarias que se requieran implementar, que restauren el orden social **"EL CONTRATANTE"** lo comunicará de inmediato a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente a fin de que éste quede enterado.

**DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIÓN COMÚN.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra convenida, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**DÉCIMA NOVENA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.-**

**"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. AYTTO/TANGANCICUARRO/2019/OP/PROAGUA/001**

**VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato de obra pública, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la competencia y jurisdicción de los tribunales del municipio de Tangancicuarro, Michoacán, renunciando a las que por cuestión domicilio pueda resultar o adquiera en el presente y futuro o cualquiera otra análoga. Extendiéndose el mismo en original y tres copias debidamente firmadas.

El presente contrato se firma en el Municipio de Tangancicuarro, Michoacán, a los 09 de Agosto del 2019.


**POR EL AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARRO, MICHOACÁN**

  
\_\_\_\_\_  
**C. RAFAEL MELGOZA MERCADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL




  
\_\_\_\_\_  
**C. MA. TERESA RAYA TAPIA**  
SINDICO MUNICIPAL



  
\_\_\_\_\_  
**L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR**  
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JOSE RAMON TRUJILLO AGUILAR**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL



**POR EL CONTRATISTA:**

  
\_\_\_\_\_  
**CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V**  
**C. HUGO ISRAEL MERAZ MONRROY**  
ADMINISTRADOR UNICO  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"